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Auftrag
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK), Alpengasse 6, 1701 Freiburg i.0.,

die Romisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ), Hirschengraben 66, 8001
Zurich, und

die Konferenz der Vereinigung der Orden und weiterer Gemeinschaften des gottgeweihten
Lebens in der Schweiz (KOVOS), Av. Jean-Gambach 22, 1700 Fribourg,
«Auftraggeberinnen»,
und

die Schweizerische Gesellschaft flir Geschichte (SGG), Villettemattstrasse 9, 3007 Bern
«Auftragnehmerin»,

schliessen miteinander folgenden Vertrag ab:

1. Vorbemerkungen
' Die Auftraggeberinnen haben zur Geschichte der sexuellen Ausbeutung im kirchlichen
Umfeld in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein geschichtswissenschaftliches
Pilotprojekt lanciert und Prof. Dr. Monika Dommann und Prof. Dr. Marietta Meier vom
Historischen Seminar der Universitat Zirich (UZH) mit der wissenschaftlichen
Projektleitung beauftragt. Das Ergebnis wird in einem wissenschaftlichen Bericht
publiziert.
2In diesem Rahmen wird ein wissenschaftlicher Beirat (Beirat) gebildet, der die von den
beiden Professorinnen geleiteten Arbeiten des Forschungsteams begleitet.
3Fir die Koordination der Arbeiten, die Ernennung und Betreuung des
wissenschaftlichen Beirats, die digitale Publikation des Berichts und die Sicherstellung
einer angemessenen Archivierung der Forschungsunterlagen des Pilotprojekts erhalt die
SGG folgendes Mandat:

2. Auftrag

a) Der Vorstand der SGG ernennt nach vorgangiger Anhérung der Projektleitung die
Mitglieder des Beirats und gewahrleistet so dessen wissenschaftliche Unabhangigkeit
und tragt damit auch zur wissenschaftlichen Glaubwiirdigkeit des Pilotprojektes bei.
Die SGG ist fir dessen administrative Betreuung wie Spesenabwicklung und
dergleichen mehr verantwortlich.

b) Sie organisiert nach Bedarf wissenschaftliche Workshops und ist fir deren
administrative Abwicklung verantwortlich (Organisation von Raumlichkeiten,
Verpflegung, Riickerstattung Reise- und Unterkunftskosten, etc.)

c) Sie besorgt die formelle Endredaktion des internen Zwischenberichts und des
wissenschaftlichen Berichts der UZH (insb. das sprachliche Korrektorat, die
Ubersetzung ins Franzdsische und Italienische und das Layout). Sie ist ferner fiir die
Publikation des wissenschaftlichen Berichts in deutscher, franzdsischer und
italienischer Sprache verantwortlich. Die Autorenschaft liegt beim Forschungsteam
der UZH.

d) Sie stellt die Koordination der Kommunikation nach innen sicher.
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e) Sie verbreitet die Ergebnisse Giber die Kandle der SGG (via Website, Newsletter, Social
Media).

f) Sie ist nach Abschluss des Forschungsprojekts fiir eine angemessene Archivierung
der Forschungsunterlagen in einem o6ffentlichen Archiv zustandig. Dabei hat sie
insbesondere sicherzustellen, dass die Akten innerhalb der gesetzlichen Schutzfrist
nur unter Wahrung des Daten- und Personlichkeitsschutzes eingesehen werden
kdnnen. Zu diesem Zweck stellt sie sicher, dass sich Gesuchsteller schriftlich zur
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Daten- und
Personlichkeitsschutzes verpflichten.

g) Die Auftraggeberinnen koénnen der SGG nach vorgangiger Absprache weitere
Arbeiten Ubertragen. Der dafiir notwendige Zusatzaufwand ist in einem Anhang zu
diesem Vertrag zu regeln. Die Entschadigung erfolgt nach den Ansatzen, welche die
Vertragsparteien gesondert miteinander vereinbaren.

3. Zeitlicher Rahmen und Durchfiihrung

' Die Dauer fiir die Durchfiihrung des Pilotprojekts ist auf ein Jahr befristet. Sie beginnt
im Zeitpunkt, an dem das Forschungsteam der UZH seine Arbeit aufnimmt. Die UZH teilt
den Zeitpunkt des Projektanfangs den Auftraggeberinnen und der SGG schriftlich mit.
2 Der Zeitplan (inkl. Meilensteine) wird von den Auftraggeberinnen, dem Projektteam der
UZH und der SGG einvernehmlich festgelegt. Dieser Zeitplan ist fir alle Parteien
verbindlich. Anderungen kénnen nur einvernehmlich vorgenommen werden.
3 Halt die SGG festgelegte Termine nicht ein, setzen ihr die Auftraggeberinnen nach
gemeinsamer Aussprache eine angemessene Nachfrist. Uberschreitet die SGG auch
diese, konnen die Auftraggeberinnen
a) ihr eine weitere Nachfrist setzen oder
b) vom Vertrag zuriicktreten und einen Dritten mit den Aufgaben betrauen; in diesem
Fall hat die SGG die von ihr erstellten Unterlagen den Auftraggeberinnen
herauszugeben.
“ Die SGG fiihrt ihre Arbeiten in jeder Hinsicht frei und unabhidngig durch und ist dabei
an keinerlei Weisungen der Auftraggeberinnen gebunden.

4. Publikation des Berichts

' Die SGG ist fiir die Online-Publikation des Berichts auf einer eigens dazu eingerichteten
Website verantwortlich.

2 Die Website wird von der SGG bis zum 31.12.2027 betrieben. Danach kann sie den
Bericht durch andere Kanéle der Offentlichkeit zur Verfiigung stellen.

3Der Abschlussbericht wird zeitgleich mit der Abschlussmedienkonferenz des
Pilotprojekts veroffentlicht.

*Sollten fir die Gestaltung der Publikation aufwéandige Nachbearbeitungen notwendig
sein, so ist der dafiir notwendige Zusatzaufwand in einem Anhang zu diesem Vertrag zu
regeln. Die Entschadigung erfolgt nach den Ansatzen des Budgets vom 6. September
2021 (Anhang).

5. Personal und Ansprechpersonen

' Die SGG erfiillt den Auftrag mit dem Personal ihres Generalsekretariats. Sie ist jedoch
berechtigt, daftir Dritte im Rahmen des Budgets nach eigenem Ermessen beizuziehen.
2Sie gibt den Auftraggeberinnen Namen und Adressen aller involvierten Personen
bekannt.



3/4

Vertrag SBK-RKZ-KOVOS und SGG
3 Ansprechpersonen sind:
Fir die SBK: Generalsekretar/-in
Fir die RKZ: Generalsekretar/-in
Fir die KOVOS: Delegierte(r)
Fir die SGG: Generalsekretar/-in

6. Verschwiegenheitspflicht

'Samtliche projektbezogenen Informationen sind von der SGG vertraulich zu behandeln.
2Werden Dritte zur Erfiillung des Auftrags herangezogen (z.B. fiir Ubersetzung, Layout,
Website) unterliegen auch diese Personen der Verschwiegenheitspflicht. Die SGG sorgt
daflir, dass alle involvierten Personen eine entsprechende Vertraulichkeitserkldrung
unterzeichnen.

7. Entschadigung

" Die SGG wird fiir die Arbeiten nach diesem Vertrag nach Massgabe des Budgets vom
6. September 2021 entschadigt (Anhang). Werden seitens der Auftraggeberinnen
weitere Leistungen verlangt, werden ihr diese nach den im Budget genannten Ansatzen
in Rechnung gestellt.

2 Die Zahlung der Entschadigung erfolgt in zwei Tranchen:

a) Eine erste Tranche von CHF 20'000 ist 30 Tage nach Vertragsunterzeichnung zur
Zahlung féllig und ist auf das Konto CH33 0900 0000 3158 9460 2 der SGG zu
uberweisen;

b) die zweite Tranche ist von den Auftraggeberinnen 30 Tage nach Einreichen des
Zwischenberichts auf das Konto CH33 0900 0000 3158 9460 2 der SGG zu
Uberweisen.

3 Das Budget versteht sich als Kostendach. In den budgetierten Betragen ist eine allféllige
Mehrwertsteuer bereits eingeschlossen.
* Die Auftraggeberinnen haften fiir die Entschiddigung solidarisch.

8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Inkrafttreten

' Soweit nichts Abweichendes festgehalten ist, richtet sich der Vertrag nach den Art. 394
ff. des Schweizerischen Obligationenrechts Gber den Auftrag.

2 Gerichtsstand ist Freiburg i.U.

3 Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung der Parteien in Kraft.

Freiburg, den

SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ

SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOV/ SVIZZERI

CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS

Mgr. DDr. Felix Gmuir, Prasident

Dr. Erwin Tanner, Generalsekretar
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Zirich, den

ROMISCH-KATHOLISCHE ZENTRALKONFERENZ DER SCHWEIZ

Romisch-Kathalische Zentralkonferenz der Schweiz
Conférence centrale catholique romaine de Suisse
Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera
Conferenza centrala catolica romana da la Svizra

Renata Asal-Steger, Prasidentin

Dr. Daniel Kosch, Generalsekretar

Freiburg, den

KONFERENZ DER VEREINIGUNG DER ORDEN UND WEITERER GEMEINSCHAFTEN DES
GOTTGEWEIHTEN LEBENS IN DER SCHWEIZ

kovos-:

Br. Daniele Brocca OFMConv., Prasident

Br. Josef Haselbach OFMCap, Delegierter

Bern, den
SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR GESCHICHTE
Prof. Dr. Sacha Zala, Prasident
Dr. Flavio Eichmann, Generalsekretar
Anhang:

Budget SGG fur "Pilotprojekt zur Geschichte sexueller Ausbeutung im kirchlichen Umfeld in
der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts” vom 6. September 2021



